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Conteúdo 

Programático 

1 – Fluxo e escopo de fases do projeto da edificação/intervenção. 
2 – Aspectos que compõem a gestão e coordenação do processo de projeto. Gestão de projetos para produção de edificações 
sustentáveis. Conhecimentos, competências e habilidades do coordenador de projetos. 
3 – Plataforma BIM na gestão de projetos e obras. Tecnologia da Informação e Comunicação na gestão do processo de 
projeto. Projeto Integrado. 
4 – Sistemas de vedação vertical: tipos, diretrizes de projeto e etapas de execução. 
5 – Sistemas de piso (lajes, impermeabilização, proteção acústica, contrapisos): diretrizes de projeto e etapas de execução. 
6 – Sistemas de cobertura: tipos, diretrizes de projeto e etapas de execução.  
7 – Sistemas Construtivos com Estruturas de Concreto: tipos, diretrizes de projeto e etapas de execução. 
8 – Sistemas Construtivos em Alvenaria Portante: tipos, diretrizes de projeto e etapas de execução. 
9 – Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. Etapas de construção de edificações. 
10 – Planejamento de obras, suas estratégias e ferramentas. EAP, Diagrama de rede, linhas de balanço, plano de ataque. 
11 – Quadro de duração e recursos; produtividade e dimensionamento de equipes; cronograma físico e programação de 
serviços. 
12 – Composição de custos e sistemas de referências de Custo (SINAPI, SCO-Rio, Sicro); custos de mão de obra, de material 
e de equipamentos. 
13 – Orçamento analítico e sintético. Graus de orçamento de obras. Cronograma físico-financeiro. 
14 – Ferramentas de controle e gestão da qualidade da execução de obras. 
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Sistematização da 

Prova Prática 
 

1 - O candidato deverá desenvolver uma atividade prática sobre um dos temas presentes no conteúdo programático, o qual será sorteado, 
no dia da prova, de uma lista previamente divulgada aos candidatos.  
2 - Essa lista, com os temas do conteúdo programático que farão parte da prova prática, será divulgada com, no mínimo, 24 horas de 
antecedência da realização da prova.  
3 - A prova terá duração de, no máximo, quatro horas e será permitida a consulta de material bibliográfico impresso e anotações 
manuscritas para a elaboração da atividade prática.  
4 - Após esse período de quatro horas, os candidatos, em sessão pública, deverão fazer a apresentação oral da atividade prática 
elaborada, em tempo previamente determinado pela comissão julgadora.  
5 - A avaliação deverá considerar a capacidade operacional do candidato na crítica, proposição, elaboração e execução de atividades 
práticas relacionadas ao conteúdo programático do concurso. 
 

 


